CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPDU/007/2019/RP-EC

E_I‘ Salto

Municipal

En el municipio de El Salto, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 24 del mes de MAYO del
afio 2019, comparecieron por una parte el Municipio de El Salto, Jalisco, representado en este
acto por los C.C. Ricardo Zaid Santillan Cortés, Héctor Acosta Negrete, Adrian Venegas
Bermudez, Jaime Ismael Diaz Brambila y José Rigoberto Pefia Rubio, en su caracter de
Presidente Municipal (segin costa en la sesién solemne de Ayuntamiento, del dia 30 de
Septiembre del 2018), Sindico Municipal (segln costa en la sesién solemne de Ayuntamiento,
del dia 30 de Septiembre del 2018), Secretario General (segln costa en el VI punto del orden
dia de la sesion ordinaria de Ayuntamiento, del dia 01 de Octubre de 2018), Tesorero Municipal
(segun costa en el VI punto del orden dia de la sesion ordinaria de Ayuntamiento, del dia 01 de
Octubre de 2018), y el Director General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano (segun consta
en el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2018), respectivamente, a quienes en lo
sucesivo se les denominara como EL MUNICIPIO, y por la otra parte la empresa denominada
HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A DE C.V., representada por el C. GLORIA
GARCIA SAAVEDRA, en su caracter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONSTRUCTOR, ambos habiles para contratar y obligarse, quienes
manifiestan celebrar el presente CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, el cual de conformidad se sujetan a las siguientes:

DECLARACIONES
1.- Manifiesta EL MUNICIPIO, a través de sus representantes legales que:

1.1.- Es un Municipio libre con personalidad juridica y patrimonio propios, con la capacidad para
contratar y obligarse en los términos del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y el articulo 73 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
Jalisco.

1.2.- Estan facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los articulos 1,
2, 3, 37 fraccion |1, 38 fraccién II, 48 fraccién VI, 52 fraccién Il, 61, 64, 66 y 67 fraccion Ill de la
Ley del Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3 Es representado legalmente en este acto por el Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y el Director General de Obras
Plblicas y Desarrollo Urbano del Municipio de El Salto, Jalisco, por lo que tienen facultad para
celebrar el presente contrato, en los términos de los articulos 59 fraccion XXVI, 60 fraccién Il y
68 fraccion XI del, del Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco.

1.4.- En los términos de los articulos 37 fraccién V y 94 fraccion |, VIIl de la Ley del Gobierno y
de la Administraciéon Publica Municipal del Estado de Jalisco, le corresponde la obligacién de
cuidar la prestacién de todos los servicios pablicos de su competencia, entre los cuales se
consideran las calles y calzadas procurando la apertura, rectificacion y ampliacién de las
mismas y en general promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructur
equipamiento urbano, necesarias para su eficiente funcionamiento. Asi como los nume
2276, 2285, 2292, 2300 y 2303 del Codigo Civil del Estado de Jalisco.
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1.5.- Para los efectos del presente contrato, sefialan como domicilio para oir y recibir cualquier
tipo de notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle
Ramén Corona no. 1, Centro, El Salto, Jalisco, C.P. 45680. Con su Registro Federal de
Contribuyentes MSJ8501018P0.

1.6.- El procedimiento de contratacién de la obra: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE
CUNA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO
ESCONDIDO Y CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SAL TO,
JALISCO”, es en base al Articulo 43 fraccion IIl, para adjudicacion directa de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a los siguientes criterios :
Economia aun cuando se adjudica de manera directa, el contratista que realizara los trabajos,
cuenta con curricular mediante el cual ha prestado sus servicios en tiempo, forma, buen precio
y con excelente calidad, siendo la mejor opcién para el Municipio en cuanto a costo-beneficio;
Eficacia que la contratacion y adjudicacién de los trabajos permite atender las necesidades de
la poblacién; Eficiencia que la contratacién mediante el procedimiento de adjudicacién directa
hace posible que se atiendan de manera inmediata las necesidades apremiantes;
Imparcialidad que el proceso de contratacién se realizara con imparcialidad, toda vez que se
asegura el dar cumplimiento con todos los requisitos que establece la normatividad en materia;
Honradez este proceso de adjudicacion se llevara a cabo con estricto apego a lo dispuesto en
los Lineamientos en Materia de obra pblica.

1.7.- Los trabajos a realizar de la obra: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUNA EN
CAMA DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO

ESCONDIDO Y CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO,
JALISCO”

1.8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacién del presente contrato, se
cuenta con recursos previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de
El Salto, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019 y al Programa Anual de Obra Publica 2019, en lo
correspondiente a la aplicacién de los Recursos Propios del ejercicio fiscal 2019.

1.9.- La obra objeto de este contrato, se regira bajo Ley de Obra Publica para el Estado de |

Jalisco y sus Municipios.
2.- Sefiala EL CONSTRUCTOR a través de su representante legal que:

2.1.- Que es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta
en la Escritura Plblica N° 3927 de fecha 30 DE JUNIO DEL 2017, otorgada Ante la Fe del Lic.
RAMIRO RUIZ CASILLAS, Notario Publico Asociado Titular de la Notaria Publica No. 132, de
La ciudad de GUADALAJARA, Jalisco, e Inscrita en el Registro Publico de la Comercio con N°.
De Folio 20170016486400JC de fecha 28 DE AGOSTO DEL 2017, Mediante denominacién
Constructora HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SADE C.V.
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2.2.- Que comparece en este acto el C. GLORIA GARCIA SAAVEDRA, en su caracter de
representante legal, quien cuenta con facultades legales para suscribir el presente contrato, de
conformidad con la Escritura Publica Nimero 3927 de fecha 30 DE JUNIO DEL 2017, otorgada
ante la fe Lic. RAMIRO RUIZ CASILLAS, Notario Publico Asociado Titular de la Notaria Publica
No. 132 De la ciudad de GUADALAJARA Jalisco, Cuya representacion no le ha sido limitada o
revocada en modo alguno.

2.3.- Que tiene su domicilio en

y se identifica con su credencial

de elector folio No.

2.4.- Tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones administrativas vigentes en esta materia, asi
como las normas de construccién aplicables a la obra, el programa de aplicaciéon de los
trabajos, detallado por conceptos consignado por periodos, las cantidades a ejecutar e importes
correspondientes, las normas de seguridad e higiene en la obra, con base a estos
antecedentes y las clausulas del presente contrato, proponiendo para ello toda su experiencia,
conocimiento y voluntad, aplicando ademas los procedimientos constructivos mas eficientes
para la realizacion optima de la obra.

2.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato y que
ha considerado todos los factores que intervendran en su ejecucion.

2.7. Bajo protesta de decir verdad. no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el
articulo 48 y 101 de Ia Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.8. Bajo protesta de decir verdad. que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

2.9.- Para los efectos del presente Contrato,
tipo de notificaciones ubicado en

sefalan como domicilio para recibir y oir cualquier

Encontrandose debidamente registrado ante los siguientes organismos:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico SHCP y el Servicio de Administracién Tributaria
SAT, con el siguiente registro federal de contribuyentes:

El Instituto Mexicano del Seguro Social con No. de Registro:
El Infonavit;

El SIEM;

Registro en el Padron de Contratistas de El Salto, Jalisco No. MSDOPDU-0001/2018

3.- Ambas PARTES manifiestan que se reconocen reciprocamente el caracter con el qu
comparecen, por lo cual sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

N
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la realizacién de los trabajos de “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUNA EN CAMA
DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y
CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO”, en el
Presupuesto Base y/o Catélogo de Precios, al Programa de Ejecucién Fisico y Financiero de la
obra, en el Proyecto de la obra; llevar la Bitacora de Obra Convencional para el registro de los
trabajos desde su inicio hasta su terminacién, ademas de la instalacién de una lona informativa
que describa los trabajos, el importe y el origen de los recursos. Que una vez suscritos por las
partes, se integran al presente contrato para formar parte de su contexto.

PRIMERA.- OBJETO.- EL MUNICIPIO.- Encomienda a EL CONSTRUCTOR y este se obliga a \

SEGUNDA. - MONTO. - El importe total del presente contrato es por la cantidad de: $
861,077.76 (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)
valor de la obra, mas $ 137,772.44 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.) correspondiente al impuesto al valor agregado; siendo

el total de $ 998,850.20 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.). Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio
adicional entre las partes, de conformidad con el articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el (
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que si “EL CONSTRUCTOR" realiza trabajos por
mayor valor del indicado no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello
independientemente de las responsabilidades en que incurra por la ejecucién de los mismos.

TERCERA.- RETENCIONES.- EL CONSTRUCTOR tiene conocimiento y esta de acuerdo en f
que, de las estimaciones que se cubran a EL CONSTRUCTOR incluira un cargo por utilidad de
los precios unitarios que conforman los conceptos contratados del cinco al millar por concepto
de derechos de inspeccién, vigilancia y control de trabajo, de conformidad con el articulo 4 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; de tal forma que se obliga a
reflejar el importe de dicho porcentaje en cada una de las estimaciones que se presenten a la

Tesoreria Municipal, y ésta se obliga a retenerio y enterario a la Contraloria del Estado de
Jalisco.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCION. - EL CONSTRUCTOR, se obliga a iniciar los trabajos
materia del presente instrumento juridico el dia 27 de MAYO del afio 2019, concluyendo los |
mismos, el dia 26 del mes de JUNIO del afio 2019, lo que representa un total de 34 dias
naturales.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. -EL
AYUNTAMIENTO se obliga a poner a disposicién de EL CONSTRUCTOR el (los) inmueble(s)
en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de la firma d
presente instrumento.
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EL MUNICIPIO pondra a disposicion de EL CONSTRUCTOR la documentacién que, en su
caso, se requiera para el tramite de dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones
que sean necesarias para la realizacion de los trabajos.

EL CONSTRUCTOR conviene en que, para efectos de este contrato, rendira semanalmente un
informe del avance y desarrolio de la obra en el cual se incluye un resumen por escrito y
fotogréfico de la fisonomia de los trabajos, de conformidad con la clausula primera de este
instrumento.

Las partes convienen en que EL CONSTRUCTOR se obliga a presentar las certificaciones
correspondientes que avalen y demuestren la calidad del trabajo que sera desarrollado por
personal capacitado en la obra.

Asi mismo EL MUNICIPIO podra solicitar a EL CONSTRUCTOR que se realicen todas las
pruebas necesarias a los trabajos en albafileria (calidad de los concretos y material), y para las
pruebas estructurales (los elementos estructurales ya sean de acero o de concreto), en los
cuales se pueda registrar y comprobar, a satisfaccién de EL MUNICIPIO que todo esta
fabricado bajo las especificaciones que el proyecto de OBRA sefiale en el (los) anexo(s), hasta
Su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente instrumento, la
normatividad de obras y construccién vigente en el Municipio de El Salto Jalisco, asi como los
referentes a la proteccion ecolégica y ambiental vigentes y aplicables en el lugar donde deban
realizarse |os trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
instrumento.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos ejecutados,
S€é paguen mediante estimaciones por avance de obra, a través de los lineamientos que al
respecto sefale la Direccién General de Obras Pdblicas y Desarrollo Urbano. El lugar de pago
sera la Tesoreria Municipal ubicada en la calle Ramén Corona nimero 1 (uno), Centro, El
Salto, Jalisco.

EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los servicios ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes en la fecha de corte que fije la Direccién, para tal efecto:

l.- EL CONSTRUCTOR debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una
periodicidad no mayor de un mes, y presentarlas a la residencia de obra acompaiiadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado el ente publico en el
contrato.

Il.- La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a
la presentacion de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion.

Ii!.- Cuando surjan diferencias técnicas o numeéricas que no pueda ser autorizadas dentro de
dicho plazo, estas deben resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.
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Las estimaciones por trabajo ejecutados deberan pagarse por parte de la dgpgndencia o
entidad bajo su responsabilidad, conforme al articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

EL CONSTRUCTOR ser4 el Gnico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por
falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para
solicitar el pago de gastos financieros.

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que EL CONSTRUCTOR sera el (nico
responsable de que cada concepto de trabajo esté integrado y soportado en los anexos
sefialados en la clausula primera, de igual forma, EL CONSTRUCTOR seri el unico
responsable de que dichos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo
requeridas en los términos de referencia, en caso de que a juicio de EL MUNICIPIO los
conceptos de trabajo que revise no rednan las caracteristicas mencionadas en lineas
anteriores, EL MUNICIPIO no Pagara los mismos hasta que los citados conceptos de trabajo
cumplan con las formalidades mencionadas con antelacion.

Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarlos junto con los intereses
correspondientes. Los intereses generados desde su disposicién hasta su reintegro, deben
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso
constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislacién aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique
con anterioridad.

Cuando durante la ejecucién de Ia obra publica, se presenten circunstancias o acontecimientos
de cualquier naturaleza, no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa,

En el supuesto de que EL CONSTRUCTOR realice trabajos no contemplados en el presente
contrato, sin autorizacién de EL MUNICIPIO independientemente de la responsabilidad en que

incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno
por ello.

Esta pégina es parte integral del Contrato de ( Jbra Publica No. DGOPDU/A07/201 9/RP-EC
RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO 2019
Pégina 6 de 18

a







A CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPDU/007/2019/RP-EC
El Salto

Municipal

3. Con domicilio en:

4. Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del contrato numero DGOPDU/007/2019/RP-EC, con un monto
total de $ 998850.20 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.) |.V.A. incluido.

5. Celebracién con el Municipio de El Salto, Jalisco.

———

6. Los trabajos asignados son: (‘CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUNA EN CAMA
DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y
CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SAL TO, JALISCO”).

- 7. De fecha 27 de MAYO de 2019.

8. Esta fianza para ser cancelada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la Direccién General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de EI
Salto, Jalisco y se cancelara cuando el contratista haya cumplido con todas las obligaciones
que se deriven del contrato, fianza que estara vigente hasta la fecha del acta de recepcion de
los trabajos emitidos por el Municipio de EI Salto, Jalisco, donde se menciona los trabajos
contratados.

La Institucién... expresamente declara: 0

I.Que esta fianza se otorgara en los términos de la Clausula Octava. - Fianza de Cumplimiento,
del contrato DGOPDU/007/2019/RP-EC.

I.Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos
de la obra que se garantiza en esta fianza o exista espera, su vigencia quedara prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas o autorizadas
extemporaneamente sin necesidad de dar aviso a la afianzadora, (lo anterior para anular el
Articulo 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas).

lIl.Que esta fianza garantiza la ejecucion total de la obra materia de la orden y/o contrato citado,
aun cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

IV.La Institucién... se somete expresamente a los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,
y al procedimiento de ejecucién establecido en los Articulos 95, 118 y demas relativos y
aplicables a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asi mismo no se considerara |
novacion la celebracién de un convenio de terminacion anticipada o rescisién del contrato

La garantia por el cumplimiento del contrato debe reajustarse proporcionalmente, cuando se modifiquen
0 varien las cantidades del contrato.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS. - Para garantizar la calidad de la obra y cubrir
las erogaciones que EL AYUNTAMIENTO, tuviera que efectuar por defectos o vicios oculto
que resulten en un periodo de cobertura de 1 afo a partir de la fecha del acta de recepcion. EL
CONSTRUCTOR entregara al mismo tiempo que el finiquito de obra, y sera a\avor y a
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satisfaccion del Municipio de El Salto, Jalisco, fianza expedida por una institucién acreditada
por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, por el valor del 10% del imporlg total de los
trabajos ejecutados. Esta fianza sustituira a la de Cumplimiento, después del finiquito de la obra
y debera de contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

1. Para garantiza por la empresa: HERA SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A DE C.V.
2. Con registro federal de causantes (D
> Con_domcilio en (N D

4. Para garantizar los defectos, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato
numero DGOPDU/007/2019/RP-EC con un monto total ejercido de $ 998,850.20
(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100
M.N.) .V.A. incluido.

5. Celebracién con el Municipio de El Salto, Jalisco.

6. Los trabajos asignados son: (‘CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUNA EN CAMA
DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y
CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SAL TO, JALISCO”).

7. De fecha del 27 de MAYO del 2019.
La Institucion expresamente declara. ..

| Que esta fianza se otorgara en los términos de la Clausula Octava. - Fianza de Vicios Ocultos,
del contrato DGOPDU/007/2019/RP-EC

Il Que para cancelar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por
escrito de la Direccion General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de El
Salto, Jalisco.

Il Que esta fianza garantiza los defectos de construccion, mala calidad de materiales y/o mano
de obra, vicios ocultos y las erogaciones que el Municipio de El Salto, Jalisco tuviese que
efectuar por reparaciones de obra y cualquier responsabilidad que apareciera a cargo del
contratista. En estos (ltimos casos, continuara vigente hasta que el contratista corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

IV La Institucién...se somete expresamente a los tribunales de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Y al procedimiento de ejecucién establecido en los Articulos 95, 118 y demas relativos
a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. Asi mismo no se considera novacién la
modificacién del proyecto definitivo de urbanizacién.

NOVENA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - EL MUNICIPIO Y EL CONSTRUCTOR gé
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contra
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todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como sus anexos, Iineamigntos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado dg rlallsc_;o y
sus Municipios, reglamentos, leyes, tratados y demas normas y disposiciones administrativas

que le sean aplicables. \
EL CONSTRUCTOR Ser4 el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como, a las instrucciones que a efecto
sefiale EL MUNICIPIO. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran a cargo de EL CONSTRUCTOR.

EL CONSTRUCTOR debe presentar a EL MUNICIPIO los avances fisicos a través de la
bitacora convencional, la cual debe contener: datos generales y firmas del Residente de obra
correspondiente, asi como del Superintendente de obra, numero de asignacién, fotografia
inicial pegada, croquis general y especifico pegado, descripcién general de los trabajos,
asentar volumenes excedentes y/o conceptos extraordinarios si es el caso, asentar las
prorrogas y/o recalendarizaciones, asentar la necesidad de convenios adicionales, si es el
caso, asentar la autorizacion de volimenes a estimar.

EL MUNICIPIO establecera la supervision de obra con anterioridad a la iniciacién de los
trabajos materia del presente contrato, mediante la designacién de un servidor publico como su
representante ante EL CONSTRUCTOR y responsable de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluida la aprobacion de la estimacién presentada por EL
CONSTRUCTOR. [

EL MUNICIPIO a través de la supervision de la obra, verificara y controlara todo término legal,
con motivo de hacer efectiva las garantias a que hace mencién la clausula octava del presente
contrato.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para
efecto de pago debe autorizarse por la residencia de obra de EL MUNICIPIO.

EL CONSTRUCTOR debe comunicar a EL MUNICIPIO los avances de los trabajos y dicho
organismo debe verificar que se desarrollen de acuerdo a las estimaciones planteadas en
tiempo y forma, de conformidad con lo pactado.

La Direccion General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano debe reportar periédicamente a la
Contraloria Municipal el avance de los trabajos materia del presente contrato que se
encuentran en proceso de ejecucion. :

En caso de que los avances no estén de acuerdo con las estimaciones planteadas EL
MUNICIPIO debe apercibir a EL CONSTRUCTOR y puede rescindir el contrato si éste no

justifica la causa de los retrasos en el avance.

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - EL CONSTRUCTOR comunicara por escrit
a EL MUNICIPIO, |a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y esta verificagra
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que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia del
contrato.

términos pactados, si existen irregularidades, o considera que la obra esta incompleta, le dara
un plazo de 15 dias habiles a EL CONSTRUCTOR para que las corrija, o concluya la obra,
dicho plazo podra ampliarse a solicitud de EL CONSTRUCTOR, no se considerara terminada Ia
obra hasta que EL CONSTRUCTOR entregue la misma a satisfaccién del Ayuntamiento.

EL MUNICIPIO llevara a cabo la verificacion de la obra analizando si la misma se realizé en los \

Si EL CONSTRUCTOR no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa de trabajo se
hara acreedor a la pena convencional establecida en este contrato en la Clausula Décima
Segunda.

EL CONSTRUCTOR presentara a EL MUNICIPIO el Acta de entrega recepcion de los trabajos
ejecutados, que contendra como minimo lo siguiente:

|.- Nombre de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto.

I.- Nombre del Residente de obra asignado por EL MUNICIPIO y del Superintendente ademas

del representante legal de EL CONSTRUCTOR.

IIl.- Breve descripcion de los trabajos realizados, que se estén recibiendo.

IV.- Fecha de inicio y terminacién de los trabajos.

V.- Relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en
contra y saldos.

VI.- Las garantias que continuaran vigentes y la probable fecha de su cancelacién.

VII.- Nombre del Director General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano. (

No obstante, la recepcién formal de los trabajos EL CONSTRUCTOR quedara obligado a
responder de los defectos y vicios ocultos que resulten y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos de este contrato y de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Después de recibidos los trabajos mencionados en la declaracién 1.6 EL MUNICIPIO debera
elaborar el finiquito del presente contrato. En el finiquito del contrato se deberan hacer constar
los créditos a favor y en contra que resulten tanto para EL MUNICIPIO como para EL
CONSTRUCTOR, de igual forma en dicho finiquito debera describirse el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante.

Una vez que EL MUNICIPIO haya determinado el saldo total del finiquito, debera:

a. Poner a disposicion de EL CONSTRUCTOR el pago correspondiente, mediante su}\ ]
ofrecimiento, o bien, solicitar a EL CONSTRUCTOR el reintegro de los importes resultantes.

b. Levantar el acta administrativa que extinga los derechos y obligaciones de EL MUNICIPIO y
EL CONSTRUCTOR asumidos en el contrato.

Lo anterior de acuerdo a lo que estipula el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica para e

Estado de Jalisco y sus Municipios /
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DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONSTRUCTOR, como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el (nico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, EL CONSTRUCTOR conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de EL MUNICIPIO, en relacién con los trabajos objeto del contrato.

V4

DECIMA SEGUNDA. - PENAS CONVENCIONALES. - EL MUNICIPIO tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONSTRUCTOR,
de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si EL CONSTRUCTOR no concluye la obra
en la fecha sefalada en el programa de trabajo y prestado oportunamente conforme al
programa de trabajo convenido, como pena convencional debera cubrir a EL MUNICIPIO, el
5% (cinco por ciento) del importe total de los trabajos que no haya realizado por cada dia
calendario que se exceda de la fecha de terminacién. Considerando los ajustes de costos y sin
aplicar el impuesto al valor agregado en ningln caso podran ser Superiores, en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento de este contrato. Asi mismo, cuando EL
CONSTRUCTOR regularice los tiempos de atraso sefalados en el programa de ejecucién,
podra recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efectuado, por lo que EL
MUNICIPIO reintegrara a EL CONSTRUCTOR el importe de las mismas que al momento de la
revision tuviera acumuladas de acuerdo al articulo 96 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

La aplicacién de esta retencién tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de ,
los trabajos pactada en la clausula cuarta de este contrato, éstos no se han concluido.

DECIMA TERCERA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EL MUNICIPIO
podra rescindir administrativamente este contrato en caso de que EL CONSTRUCTOR:

I Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los \
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley;

Il Interrumpa injustificadamente |a ejecucion de los trabajos o se niegue a reparar
reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la dependencia o

entidad;

M. No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

V. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, & juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicara retraso
en el programa de ejecucién convenido Y, por tanto, no se considerara como

/

normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de 7
f
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materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos_ que deba proporcionar
o suministrar la contratante, asi como cuando la dependencia o entidad haya ordenado la
suspension de los trabajos.

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VL. Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de la dependencia o entidad;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién
por escrito de la dependencia o entidad:;

VII.  No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los
materiales y trabajos;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad.

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por la dependencia o entidad para la ejecucion de los trabajos, y

Una vez iniciado el procedimiento de rescisién EL MUNICIPIO debe:

|.- Tomar posesién inmediata de los trabajos y

Il.- Suspender los trabajos y levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
ejecucion de los trabajos, en compaiiia de personal designado por la Contraloria Municipal,
cumpliendo los requisitos que estipula el articulo 109 parrafo 5, fraccion Il de la Ley de Obra
Pablica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El acta circunstanciada de recepcién de los trabajos debera contener las formalidades previstas
en la clausula décima del presente contrato y EL CONSTRUCTOR estara obligado a devolver a
EL MUNICIPIO, en un término de 10 dias naturales, contados a partir de la fecha de la
celebracion del Acta Circunstanciada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado,
asi como, los trabajos encomendados con el avance en que se encuentren.

En caso de que EL MUNICIPIO determine la rescisién del contrato, por causa no imputable a i

EL CONSTRUCTOR, pagara a éste la parte de los trabajos ejecutados y los gastos no
recuperables, previo estudio que haga de la justificacién de dichos gastos, seglin convenio que
se celebre entre las partes.

Si EL MUNICIPIO opta por la rescisién del contrato, EL CONSTRUCTOR estara obligado
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de EL
MUNICIPIO, hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrat
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El procedimiento de rescisién derivado del incumplimiento en alguna de las clausulas de este
contrato atribuida a EL CONSTRUCTOR, iniciara por parte de “EL MUNICIPIO” y operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, entendiéndose que el procedimiento
inicia con el acta circunstanciada que levantara la Direccién General de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano en la que haga un andlisis, investigacién y descripcion de las obligaciones
incumplidas, para lo cual contara con 5 dias habiles.

Una vez agotado el plazo inicial de 5 dias habiles en el que se analice, investigue y describa la
obligacién contractual incumplida, la Direccién General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano,
notificara por oficio a la Contraloria Municipal y a la Direccién General Juridica de la conclusién
de sus investigaciones y lo hara mediante un dictamen que se dara a conocer dentro de las 48
Cuarenta y ocho horas siguientes a su recepcion a EL CONSTRUCTOR por parte de la
Contraloria a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y solvente las
observaciones que se le atribuyen, contando EL CONSTRUCTOR con un plazo de 72 horas
para comparecer ante el Organo Interno de Control.

Las areas encargadas de solventar el procedimiento y terminar la relacién contractual seran la
Sindicatura, la Secretaria General y la Direccion General Juridica en conjunto, quienes por
medio de resolucién fundada y motivada que contenga la relacion de incumplimiento y las
posibles, en su caso, cuantificaciones de dafios y perjuicios, penas convencionales aplicables y
en general el cierre y terminacién de todo proceso pendiente derivado de la contratacién inicial.

Una vez emitida la resolucion de rescision, la misma sera notificada en el domicilio fiscal de EL
CONSTRUCTOR, en su correo electrénico y en los estrados de la Presidencia Municipal de EL
MUNICIPIO por un periodo de 5 cinco dias habiles.

DECIMA CUARTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Cuando por caso fortuito o
fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos EL CONSTRUCTOR, podra
suspender la obra, en este caso debera de presentar su solicitud a EL MUNICIPIO, quien
resolvera dentro de los 03 tres dias habiles siguientes a la recepcién de la misma: en caso de
negativa, serd necesario que EL CONSTRUCTOR, obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - EL MUNICIPIO puede
suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos cuando medie causa
de fuerza mayor o caso fortuito. EL MUNICIPIO informara a EL CONSTRUCTOR Ia duracién
de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

EL CONSTRUCTOR puede solicitar la suspension de la obra, por falta de cumplimiento de EL
MUNICIPIO en los pagos de estimaciones.

_Cuando se determine la suspensién de los trabajos materia del presente contrato por causas
Imputables a EL. MUNICIPIO, dicho organismo pagaré los trabajos ejecutados y los gastos n
recuperables razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contra
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En la suspensién temporal del contrato se deberan seguir las formalidades prevjs?a_s en el r
articulo 108 parrafo 6 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - EL MUNICIPIO puede
dar por terminado anticipadamente el contrato cuando se configure alguna de las siguientes
causas:

|.- Cuando existan razones de interés general debidamente fundadas y motivadas.

Il.- Cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos materia del
presente contrato y se demuestre que de continuar con dichos trabajos se puede ocasionar un
dafio o perjuicio grave al Municipio.

lll.- En el caso de que el Tribunal de lo Administrativo determine mediante resolucién que hay
causado ejecutoria, la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al
contrato.

IV.- En el supuesto de que EL MUNICIPIO no pueda determinar la temporalidad de la
suspension de la obra.

Cuando se determine la terminacién anticipada del contrato por causas imputables a EL
MUNICIPIO, dicho organismo pagar4 los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables
razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato.

Una vez que se hay notificado a EL CONSTRUCTOR sobre la terminacién anticipada del
contrato EL MUNICIPIO debe: f

.- Tomar posesién inmediata de los trabajos y
Il.- Suspender los trabajos y levantar un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
ejecucion de los trabajos, en compariia de personal designado por la Contraloria Municipal.

En la terminacién anticipada del contrato se deberan seguir las formalidades previstas en el
articulo 108 parrafo 11 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - AMPLIACION O REDUCCION DEL MONTO. - Cuando durante la
vigencia de un contrato de obra concurran circunstancias u acontecimientos de cualquier
naturaleza no previstas en el mismo pero que es de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, ambas pactaran un aumento o reduccién de Monto del

importe total del presente contrato, de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados conforme al procedimiento que se indica.

En el caso de que la ampliacién acordada sea superior al 25% del costo de la obra, solo podra
otorgarse una sola vez, en cuyo caso la contratante lo hara del conocimiento de la Contraloria
Municipal y de la Tesoreria Municipal. Cuando se trate de una ampliacién menor al 25% del
costo total de la obra, podra otorgarse las que la contratante considere necesarias, cada una
las cuales seran notificadas oportunamente a la Contraloria Municipal y Tesoreria Municipal.
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Los recursos financieros necesarios para cubrir las modificaciones en caso de aumento no \

deberan ser incluidos en convenios adicionales, la Contratante verificara previamente con la
Tesoreria Municipal, se tenga prevista la suficiencia presupuestal dentro de su programa de
inversiones, debiendo informar de estas modificaciones a la Contraloria Municipal.

El procedimiento de ajuste de costos debera sujetarse a las siguientes disposiciones:

l. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido él incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar, conforme
al programa convenido o en caso de existir un atrasé no imputable al contratista conforme al
programa vigente. Cuando el atraso sea por causas imputables al contratista, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para la obra que debera estar pendiente de ejecutar conforme
al programa convenido originaimente.

Il. La revisién de los costos se har4 mediante el andlisis de cada uno de los precios
unitarios para obtener el ajuste.

Asi mismo, la Fianza de Cumplimiento del contrato tendra que ser modificada para cubrir el
importe inicial del contrato mas el importe adicional que resulte de la ampliaciéon del monto del
contrato.

DECIMA OCTAVA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. - EL CONSTRUCTOR no podra
divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por
escrito de EL MUNICIPIO, pues, dichos datos y resultados son propiedad de EL MUNICIPIO.

DECIMA NOVENA. - INTERPRETACION Y JURISDICCION, . Para la interpretacion y

cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Juzgados y Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco, asi como las disposiciones contenidas en el Cédigo Civil vigente para el Estado de
Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, del presente instrumento lo ratifican y
firman al margen y al calce en cinco eje plares.

a1 Ay o
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POR EL CONSTRUCTOR
EMPRESA DENOMINADA

HERA SOLUCIONES ESTRAT EC.V.

TESTIGOS

ING. JAIME CARRERAS CORONA ARQ. Y

RESIDENTE BE OBRA Y AVILA NARANJO

UPERINTENDENTE

TESTADO 1: Sg testa el domicilio por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.

Lo anterior tigne fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quinct imo octavo, fraccion | de los LGPICR.
TESTADQ/2: Se testa en RFC por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.

Lo anterjgf tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quinct imo octavo, fraccion | de los LGPICR.
TESTADO 3: Se testa la Firma por ser un dato personal. Su publicacién expone un dato confidencial identificativo del titular.

Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.
TESTADO 4: Se testa el Numero de seguro social por ser un dato personal. Su publicacién expone un dato confidencial identificativo del titular.

Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.
TESTADO 5: Se testa el Infonavit por ser un dato personal. Su icacion expone un dato ial identificativo del titular.

Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 6: Se testa el SIEM por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 7: Se testa la Clave de Elector por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo di por el li i quincuagésimo octavo, fraccién | de los LGPICR.
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