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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En el Municipio de El Salto, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 9 del mes de MAYO del

afio 2019, comparecieron por una parte el Municipio de El Salto, Jalisco, representado en

este acto por los C.C. Ricardo Zaid Santillan Cortés, Héctor Acosta Negrete, Adrian
Venegas Bermidez, Jaime Ismael Diaz Brambila y José Rigoberto Pefia Rubio, en su
caracter de Presidente Municipal (segun costa en la sesién solemne de Ayuntamiento, del

dia 30 de Septiembre del 2018), Sindico Municipal (seguin costa en la sesion solemne de
Ayuntamiento, del dia 30 de Septiembre del 2018), Secretario General (segun costa en el

VI punto del orden dia de la sesion ordinaria de Ayuntamiento, del dia 01 de Octubre de
2018), Tesorero Municipal (segln costa en el VI punto del orden dia de la sesién ordinaria

de Ayuntamiento, del dia 01 de Octubre de 2018), y el Director General de Obras Publicas

y Desarrollo Urbano (segun consta en el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2018),
respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara como “EL MUNICIPIO”, por

otra parte comparece el ARQ. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS en su calidad de
representante legal de la empresa denominada CORPORATIVO METROPOLITANO DE \
GUADALAJARA S.A. DE C.V. a quien en lo sucesivo se le denominara como “El
PRESTADOR”, por lo que las partes en este acto comparecen a celebrar un CONTRATO

DE PRESTACION DE SERVICIOS en los términos establecidos por los articulos del 2254,
2255, 2256 fraccion Il, 2257, 2260, 2261, 2262 al 2274 y demas relativos del Cédigo Civil

del Estado de Jalisco, y se sujetan a las siguientes: (

DECLARACIONES:
I.- Manifiesta “El Municipio” a través de sus representantes que:
para contratar y obligarse en los términos del articulo 115 de la Constitucién Politica dellos

Estados Unidos Mexicanos y el articulo 73 de la Constitucién Politica del Estado Li ey
Soberano de Jalisco.

I.1.- Es un Municipio libre con personalidad juridica y patrimonio propios, con la capaciglad ‘\\

I.2.- Estan facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los
articulos 1, 2, 3, 38 fraccién XlI, 48 fraccién VI, 52 fraccién Il, 61, 64, 66 y 67 fraccion Il
de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

.3.- Es representado legalmente en este acto por el Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y el Director General de Obras
Publicas y Desarrollo Urbano del Municipio de El Salto, Jalisco, por lo que tienen facultad para
celebrar el presente contrato, en los términos de los articulos 59 fraccién XXVI, 60 fraccion Il y
68 fraccion Xl del, del Reglamento General del Municipio de El Salto, Jalisco.

l.4.- Podra contratar servicios relacionados con la obra publica, a través de la Direccién
General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, siempre que se traten de servicios
profesionales de investigacion, consultoria y asesoria especializada, estudios y proyectos
de ingenieria o arquitectura para cuales requiera de las fases de la obra publica y
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direccion de supervision, asi como asesoria o consultoria técnica para la realizacién de
investigaciones de mercado, el mejoramiento de los servicios relacionados con la obra
publica, los de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnologia y otras actividades, como lo sefala en articulo 2 y 7 de la Ley de Obras Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo que con la finalidad de que se sigan los procedimientos que marca la normatividad
correspondiente para realizarlos, se deberan preparar los documentos que precisen los
contenidos de las materias que requieren dicha tramitacién relativa a los servicios publicos
motivo del contrato, y que deban presentarse conforme a esa normatividad, en razén de lo
anterior “El Municipio” tiene la necesidad de contratar servicios profesionales externos

para la realizacion de los trabajos denominados: REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN

DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION MUMERO 2 Y 4, MUNICIPIO DE EL
SALTO, JALISCO.

Los servicios profesionales externos son servicios especializados proporcionados por uno

0 mas expertos en el campo especifico, con el propésito de resolver un problema,
conseguir una mejora o realizar una transformacién significativa en el desempefio de una
dependencia. Los servicios deben ser prestados por personas altamente calificadas en la ~
identificacion e investigacion de problemas, analisis de situaciones complejas y
recomendacion de medidas apropiadas, asistencia en la aplicacion de dichas
recomendaciones a través de la aportacién de metodologias y tecnologias de alto nivel
profesional, y que debido a las caracteristicas especificas de los servicios profesionales
requeridos y tomando en consideracién el antecedente profesional de “El Prestador” ,
resulta procedente su contratacion.

I.5.- Para los efectos del presente contrato, sefialan como domicilio para oir y recibir
cualquier tipo de notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada
en la calle Ramén Corona no. 1, Centro, El Salto, Jalisco, C.P. 45400. Con su Registro
Federal de Contribuyentes MSJ8501018P0. (‘\

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicacion del presente cgntrato, se
cuenta con recursos previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos de Municipio
de El Salto, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019, en lo correspondiente a la a cion de
los Recursos Propios.

Il.- Sefala “El Prestador” a través de su representante que:

Il.1.- Para persona Moral:

a) Que es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en la Escritura Publica nimero 27175, de fecha del 8 DE FEBRERO DEL 2008,
otorgada ante la fe del Licenciado MIGUEL RABAGO PRECIADO, Notario Pdblico nimero
42 de la ciudad de GUADALAJARA, e inscrita en el Registro Publico de Personas morales
de la Ciudad de GUADALAJARA, en el folio 42 del 8 DE FEBRERO DEL 2006, mediante
denominacién CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, Sodi
Anénima de Capital Variable.

']
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b) Que comparece en este acto el ARQ. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS, en su
caracter de representante legal, quien cuenta con facultades legales para suscribir el
presente contrato, de conformidad con la Escritura Plblica Numero 27175 de fecha del 8
DE FEBRERO DEL 2006, otorgada ante la fe del Lic. MIGUEL RABAGO PRECIADO,
Notario Publico 42 de la ciudad de GUADALAJARA, cuya representacion no le ha sido
limitada o revocada en modo alguno. Que tiene su domicilio en

credencial de elector nimero, (NEED

c) Que Cuenta con los siguientes registros:

y se identifica con su

Registro Federal de Contribuyentes No.
Registro Patronal ante el | M.S.S.

Registro del Infonavit No. (TP

Registro del Padrén De Contratista Ante El Ayuntamiento El Salto No. MSDOPDU-0021/2019

I.2. Los servicios profesionales que ofrece son especializados y que tiene la completa
capacidad para proporcionarios como experto en el campo especifico. Ademas, que los
servicios que presta conjuntamente con su equipo de colaboradores son altamente
calificados en la identificacién e investigacién de problemas de este tipo, anélisis de
situaciones complejas y recomendacién de medidas apropiadas, asistencia en la
aplicacién de dichas recomendaciones a través de la aportacion de metodologias y
tecnologias de alto nivel profesional.

lll.- Establecen LAS PARTES a través de sus representantes que:

l1I.1.- Reconocen reciprocamente el caracter con el que comparecen, por|lo que renuncian
a las excepciones de falta de capacidad en su contraria para el caso de li

En virtud de lo anterior las partes celebran el presente contrato conforme a |as siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Contrato. “El Prestador” se obliga a realizar los trabajos
denominados: “REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
DEL CENTRO DE POBLACION MUMERO 2 Y 4" hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido en las normas aplicables para el trabajo, y el presente contrato
acata a las especificaciones sefialadas en el articulo 95 de Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y lo que sefala el C.U.E.J. (Cédigo Urbano para el
Estado de Jalisco)

SEGUNDA .- Descripcion de los trabajos.- “El Prestador” se obliga a realizai-
trabajos objeto de este contrato, conforme a las siguientes actividades.

» Foros de Opinion
* Medio Fisico Natural
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ne Municipal

* Medio Fisico Transformado
« Estrategia

 Consulta Publica

* Proyecto Final

Las actividades antes descritas se consideraran concluidas una vez que “El Municipio”
las apruebe.

TERCERA.- Plazo de ejecucion.- La vigencia del contrato sera de 137 dias naturales,
comenzando a surtir efectos a partir del dia 15 de MAYO del afio 2019 (dos mil
diecinueve), concluyendo el dia 28 de SEPTIEMBRE de 2019 (dos mil diecinueve).

CUARTA.- De la participacion.- “El Prestador” se obliga a realizar las acciones
descritas en la clausula PRIMERA “Objeto del contrato”, y para lo cual se hara presente en
el domicilio de “El Municipio” cuando sea requerido, debiendo ademés presentarse o
acudir a las reuniones de trabajo que para ello le indique “El Municipio” en su
representacion. “El Municipio” nombrara a una persona u oficina que se encargara de
realizar la coordinacién de los trabajos que se realicen con “El Prestador”.

QUINTA.- De los insumos.-“E/ Prestador” debera recabar |a informacién y orientacién
que le sean necesarias para la realizacion de las actividades descritas en el objeto del
contrato, y para lo cual “El Municipio” debera proporcionarle las facilidades por conducto
de las dependencias que lo integran.

SEXTA.- Forma y lugar de pago.- “El Municipio” cubrirda a “El Prestador” por
concepto de pago la cantidad de: $1,243,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) Valor del proyecto, mas $ 198,880.00 (CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
Correspondiente al  impuesto al valor agregado; siendo el total de $1,441,880.00
(UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN IMIL OCHOCIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 M.N.). Esta cantidad solo podra ser repasada previo convenio adicional
entre las partes, por lo que si “El Prestador” realiza tr ajos por mayor valor del indicado
no tendra derecho a reclamar pago alguno por [ello independientemente de las
responsabilidades en que incurran por la ejecucion(sde los mismos. Los pagos se
realizaran en la Hacienda Municipal.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones por avance de trabajos que podran abarcar hasta treinta dias
de trabajo, las que seran presentadas por “El Prestador” a “El Municipio” a través de
los lineamientos que al respecto sefiale la Direccién General de Obras Publicas y
Desarrollo Urbano.

l.- “El Prestador” deber4 entregar al area de supervision de la Direccién General de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, la estimacion acompanada de la documentacién de

soporte correspondiente, el area de supervision, debera revisar y, en su caso, autori
estimacion.
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Il.- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran que
conciliar dichas diferencias y, en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.

lll.- De no ser posible conciliar todas las diferencias, los pendientes deberan resolverse e
incorporase en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajo ejecutado deberan pagarse por parte de la dependencia o
entidad bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia del proyecto de que se
trate.

“El Prestador” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no sera
motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que “El Prestador” sera el (nico
responsable de que cada concepto de trabajo esté integrado y soportado en los anexos
sefalados en la clausula primera, de igual forma, “El Prestador” sera el (nico
responsable de que dichos conceptos sean congruentes con los trabajos requeridos en los
términos de referencia, en caso de que a juicio de “El Municipio” los conceptos de
trabajo que revise no relnan las caracteristicas mencionadas en lineas anteriores, “El
Municipio” no pagara los mismos hasta que los citados conceptos de trabajo cumplan
con las formalidades mencionadas con antelacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Prestador” éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. De ocurrir lo
anterior, los cargos por concepto de intereses, se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, computados por dias naturales desde la fecha pactada para el pago hastajla
fecha en que se ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”, y conforme a yna
tasa igual a la establecida por el Cadigo Fiscal del Estado de Jalisco y la Ley de Ingregos
del Municipio de El Salto, Jalisco para los casos de prérroga del pago de créditos fiscal

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de f'E/
Prestador”, sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se identifica con anterioridad. Para cualquier pago que se realice con motivo Idel
presente contrato, se realizara en la Hacienda Municipal.

SEPTIMA.- Del anticipo.- “EL PRESTADOR” estda de acuerdo en NO RECIBIR
ANTICIPO por el importe de los trabajos por parte de “EL MUNICIPIQ”, para el inicio de
los trabajos, POR LO QUE LAS CLAUSULAS QUE REFIERAN AL EL ANTICIPO NO SON
APLICABLES AL EL PRESENTE CONTRATO

OCTAVA.- GARANTIAS.- “El Prestador”, se obliga a otorgar las garantias requeridas a
favor del Municipio de El Salto, Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el articulo 98 d
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato, “El Prestador” otorgara dentro de los 10
diez dias siguientes a la firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccién de “El
Municipio”, por valor del 10% del importe total de la obra, la fianza se tramitara a través
de la Afianzadora autorizada y debera de contener, cuando menos, las siguientes
declaraciones:

1. Para garantizar por CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA SA.DEC.V.
2. Con registro federal de causantes: (G INIEEED
5 Con_domeio_en (NG D

4. Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y \

responsabilidades derivadas de la orden de trabajo y/o contrato nimero DGOPDU-005-2019-
RP-PLAN, con un monto total de $1,441,880.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. incluido.

5. Celebracion con el Municipio de El Salto, Jalisco.

6. Los trabajos asignados son: (REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION MUMERO 2 Y 4, MUNICIPIO DE
EL SALTO, JALISCO.)

7. De fecha del 9 de MAYO del 2019

8. Esta fianza para ser cancelada sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de la Direccién General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, Municipio de El
Salto, Jalisco y se cancelard cuando el contratista haya cumplido con todas |
obligaciones que se deriven del contrato, fianza que estara vigente hasta la fecha del a
de recepcién de los trabajos emitidos por el Municipio de El Salto, Jalisco, donde
menciona los trabajos contratados.

La afianzadora... expresamente declara:

l. Que esta fianza se otorgara en los términos de la Clausula Octava.- Fianza de
Cumplimiento, del contrato DGOPDU-005-2019-RP-PLAN.

Il. Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de
los trabajos de la obra que se garantiza en esta fianza o exista espera, su vigenci
quedara prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera, aun cuando
hayan sido solicitadas o autorizadas extemporaneamente sin necesidad de dar
aviso a la afianzadora, (lo anterior para anular el Articulo 119 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas).

lll. Que esta fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, materia de la orden ylo
contrato citado, aun cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

IV. La afianzadora... se somete expresamente a los tribunales de la Ci e
Guadalajara, Jalisco, y al procedimiento de ejecucion establecido en los Articulos
95, 118 y demas relativos y aplicables a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas/ /
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| en vigor. Asi mismo no se considerara novacion la celebraciéon de un convenio de
terminacion anticipada o rescision del contrato.

NOVENA.- De la propiedad de la informacion.- “E/l Prestador” se obliga a la reserva y
secreto de los datos que con motivo de sus servicios lleguen a éste y de los resultados
que con su trabajo se obtengan, asi mismo e independientemente de lo anterior se obliga
a guardar el secreto profesional.

DECIMA.- De la propiedad del producto.- “El Prestador” no podra divulgar por medio
de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacién expresa y por escrito
de “El Municipio”, pues, dichos datos y resultados son propiedad de “El Municipio”.

DECIMA PRIMERA.- De los derechos.- De conformidad al articulo 2 de la Ley para los
Servidores Publicos del Estado de Jalisco en vigor, “El Prestador” no es considerado
servidor publico, ni tendra derecho a que se le otorguen las prestaciones que a los
servidores publicos se les otorgan entre las que se incluyen aguinaldos, vacaciones,
derecho a préstamos, ni ninguna otra.

DECIMA SEGUNDA.- Responsabilidades.- “El Prestador” sera el (inico responsable de
las obligaciones derivadas de la relacion existente entre él y su personal, empleados o
terceros de quienes se auxilie o sirva para realizar el servicio encomendado, por lo tanto, bajo
ninguna circunstancia y en ningn caso, se considerara a “El Municipio” patron sustituto ni
responsable solidario de dichas relaciones laborales, por ser ajeno a ese vinculo obrero
patronal y no existir subordinacion de su parte, quedando a salvo de cualquier reclamacién
que se origine entre “El Prestador” y su personal.

Durante todo el tiempo que dure la vigencia del presente instrumento “El Prestador” se obliga
a asumir la responsabilidad civil y/o penal que pudiese resultar con motivo de la ejecucion u
omision de los servicios y obligaciones que adquiere por este convenio, asi como a responde
de los actos u omisiones que sean imputables a él, sus representantes, trabajadore
factores o dependientes vinculados con la ejecucion de los trabajos y actividades contratadag,
liberando a “El Municipio” y manteniéndolo a salvo de cualquier reclamacién
responsabilidad.

DECIMA TERCERA.- Penas convencionales.- “El Municipio” tendra la facultad
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Prestador”, de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Si “El Prestador” no concluye el proyecto
y lo presenta oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, como pena
convencional debera cubrir a “El Municipio”, el 2 % (dos por ciento) del importe total d

los trabajos que no haya realizado por cada dia calendario que se exceda de la fecha de
terminacion. Considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor
agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto al monto de la garantia
de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “El Prestador” regularice los
tiempos de atraso sefialados en el programa de ejecucion, podra recuperar las
retenciones econémicas que se le hayan efectuado, por lo que “El Municipio”

reintegraré a “El Prestador” el importe de las mismas que al momento de la revisién
tuviera acumuladas.
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Municipal

La aplicacién de esta retencién tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion
de los trabajos pactada en la clausula TERCERA de este contrato, éstos no se han
concluido.

DECIMA TERCERA.- De las retenciones.- “El Prestador” tiene conocimiento que de las
estimaciones que se cubran a “El Prestador” incluira un cargo por utilidad de los precios
unitarios que conforman los conceptos contratados del cinco al millar por concepto de
derechos de inspeccion, vigilancia y control de trabajo; asimismo, se obliga a reflejar el
importe de dicho porcentaje en cada una de las estimaciones que presenten a la Tesoreria
Municipal, y ésta se obliga a retenerlo y enterarlo a la Contraloria del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- Causas de rescision.- “El Municipio” podra rescindir
administrativamente este contrato en caso de:

V4

.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Prestador” individual o la extincién de la
persona juridica contratista;

Il.- La declaracién de “El Prestador” en concurso mercantil o de quiebra.

lll.- La falta de prestacién por “El Prestador” de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV.- La demora por parte de “El Prestador” en el cumplimiento de las obligaciones dentro !
de los plazos establecidos.

V.- El incumplimiento por parte de “El Prestador” para el inicio de la ejecucién de los
trabajos materia del presente contrato en el plazo sefalado.

VI.- La falta de pago de estimaciones por parte de “El Municipio”. \

VII.- La suspensién de la iniciacién de los trabajos materia del presente contrato, por u
plazo superior a seis meses por parte de “El Municipio”.

VIIL.- El desistimiento o la suspension de los trabajos materia del presente contrato, por
plazo superior a ocho meses acordada por “El Municipio”.

IX.-_Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen aislada /o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en méas o én
menos, al treinta por ciento del precio original del contrato.

X.- En general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “El
Prestador”, asi como contravenir las disposiciones, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece las disposiciones administrativas sobre la materia; esta rescisién
sera sin responsabilidad para “El Municipio”, reservandose el derecho de licar,
ademas la pena convencional establecida en el contrato y que se le haga efectiva
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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unicipal

Una vez iniciado el procedimiento de rescision “Ef Municipio”, debe:

.- Tomar posesién inmediata de los trabajos y

Il.- Suspender los trabajos y levantar acta circunstanciada del estado en que se encuentfe
la ejecucion de los trabajos, en compaifiia de personal designado por la Contraloria
Municipal.

El acta circunstanciada de recepcion de los trabajos debera contener las formalidades
previstas en la clausula DECIMA del presente contrato y “El Prestador” estara obligado a
devolver a “El Municipio”, en un término de 10 dias naturales, contados a partir de la
fecha de la celebracion del Acta Circunstanciada, toda la documentaciéon que éste le
hubiere entregado, asi como, los trabajos encomendados con el avance en que se
encuentren. \

En caso de que “El Municipio”, determine la rescisién del contrato, por causa no
imputable a “El Prestador”, pagara a éste la parte de los trabajos ejecutados y los gastos
no recuperables, previo estudio que haga de la justificacién de dichos gastos, segtin
convenio que se celebre entre las partes.

Si “El Municipio” opta por la rescisién del contrato “El Prestador” estara obligado a
pagar por concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de
“El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- Recepcién de los trabajos.- “El Prestador” comunicard y ,t
presentara un informe final de los trabajos a “El Municipio”, la terminacién de los trabajos

que le fueron encomendados y estd verificara que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia del contrato.

“El Municipio”, llevara a cabo la verificacién del proyecto, analizando si el mismo se
realizé en los términos pactados, si existen irregularidades, o considera que el proyecto
esta incompleto, le dara un plazo de 15 dias habiles a “El Prestador” para que los
corrija, o concluya el proyecto, dicho plazo podra ampliarse a solicitud del “Ef Prestador”,
no se considerara terminado el proyecto hasta que “El Prestador” entregue el mismo a
satisfaccion de “E/ Municipio”.

S| “El Prestador” no concluye los trabajos en la fecha sefialada en el programa
trabajo se hara acreedor a la pena convencional establecida en este contrato en
Cléusula DECIMA SEGUNDA.

“El Prestador” presentara a “El Municipio” el Acta y Minuta de entrega - recepcién de
los trabajos ejecutados, que contendra como minimo lo siguiente:

L. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il. Nombre y firma del residente de obra y del supervisor de los trabajos por parte de
MUNICIPIO y del superintendente de PRESTADOR;

ll. Descripcién de los trabajos que se reciben:

IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios:
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V. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminacién
contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como las
pendientes de autorizacion;

VIl. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

Después de recibidos los trabajos mencionados en el numeral Il antes citado, “El
Municipio” debera elaborar el finiquito del presente contrato. En el finiquito del contrato
se deberan hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten tanto para “El
Municipio” como para “El Prestador” de igual forma en dicho finiquito debera
describirse el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez que “El Municipio” haya determinado el saldo total del finiquito, debera:

a) Poner a disposicién de “El Prestador” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento, o bien, solicitar a “Efl Prestador” el reintegro
de los importes resultantes.

b) Levantar el acta administrativa que extinga los derechos y obligaciones
de “El Municipio” y “El Prestador” asumidos en el contrato.

DECIMA SEXTA.- Suspension temporal del contrato.- “El Municipio” puede
suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos cuando medie
causa de fuerza mayor o caso fortuito. “El Municipio” informara a “El Prestador” la
duracién de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

“El Prestador” puede solicitar la suspension de los trabajos, por falta de cumplimiento de
“El Municipio” en los pagos de estimaciones.

Cuando se determine la suspension de los trabajos materia del presente contrato po
Causas imputables a “El Municipio”, dicho organismo pagara los trabajos ejecutados
los gastos no recuperables razonables, que estén comprobados y relacionad
directamente con el contrato.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos YEI
Prestador”, podra suspender los trabajos, en este caso debera de presentar su solicitud a
“El Municipio”, quien resolvera dentro de los 03 tres dias habiles siguientes a la
recepcion de los mismos; en caso de negativa, serd necesario que “El Prestador”,
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En la suspension temporal del contrato se deberan seguir las formalidades previstas en el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA.- Terminacién anticipada del contrato.- “El Municipio” puede dar

por terminado anticipadamente el contrato cuando se configure alguna de las siguien
causas:
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.- Cuando existan razones de interés general debidamente fundadas y motivadas.

Il.- Cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos materia
del presente contrato y se demuestre que de continuar con dichos trabajos se puede
ocasionar un dafio o perjuicio grave al Municipio.

Ill.- En el caso de que el Tribunal de lo Administrativo determine mediante resolucién que
haya causado ejecutoria, la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron
origen al contrato.

IV.- En el supuesto de que “El Municipio” no pueda determinar la temporalidad de la
suspension del proyecto.

Cuando se determine la terminacién anticipada del contrato por causas imputables a “Ef
Municipio”, dicho organismo pagara los trabajos ejecutados y los gastos no recuperables
razonables, que estén comprobados y relacionados directamente con el contrato.

Una vez que se haya notificado a “El Prestador” sobre la terminacion anticipada del

contrato “El Municipio” debe:

.- Tomar posesién inmediata de los trabajos y

Il.- Suspender los trabajos y levantar un acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la ejecuciéon de los trabajos, en compafiia de personal designado por la
Contraloria Municipal.

En la terminacion anticipada del contrato se deberan seguir las formalidades previstas en
el articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. !

DECIMA OCTAVA.- Relaciones laborales.- “E/ Prestador”, como empresario y patrén

del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas f
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “Ef Prestador” conviene por los \
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su

contra o en contra de “EJ Municipio”, en relacién con los trabajos objeto del presente
documento.

DECIMA NOVENA.- Obligaciones de las partes.- “E/ Municipio” y “El Prestador” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como sus anexos, lineamientos
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica para el Estado d
Jalisco y sus Municipios, reglamentos, leyes, tratados y deméas normas y disposicion

administrativas que le sean aplicables.

“El Prestador” sera el (nico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competenteg en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como, a las instrucciones
que a el efecto sefale “El Municipio”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicio
resulten por su inobservancia seran a cargo de “El Prestador”,
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“El Municipio” establecera la supervisién del proyecto con anterioridad a la iniciacit?n _de
los trabajos materia del presente contrato, mediante la designacion de un servidor publico
como su representante ante “El Prestador” y responsable de la supervision, vigilancia,
control y revision de los trabajos, incluida la aprobacién de la estimacién presentada por
“El Prestador”.

“El Municipio” a través de la supervision del proyecto, verificara y controlara todo término
legal, con motivo de hacer efectiva las garantias a que hace mencién la clausula OCTAVA
del presente contrato.

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las estimaciones para
efecto de pago debe autorizarse por la residencia de obra de “El Municipio”.

“El Prestador” debe comunicar a “El Municipio” los avances de los trabajos y dicho
organismo debe verificar que se desarrollen de acuerdo a las estimaciones planteadas en
tiempo y forma, de conformidad con lo pactado.

“El Municipio” debe reportar periédicamente a la Contraloria Municipal el avance de los
trabajos materia del presente contrato que se encuentran en proceso de ejecucion.

En caso de que los avances no estén de acuerdo con las estimaciones planteadas “El
Municipio” debe apercibir a “El Prestador” y puede rescindir el contrato si éste no
justifica la causa de los retrasos en el avance.

VIGESIMA.- Interpretacion y Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este
contrato, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y
Tribunales del Primer Partido Judicial con sede en |a Ciudad de Guadalajara, Jalisco, asi
como las disposiciones contenidas en el Codigo Civil vigente para el Estado de Jalisco
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicili
actual o futuro.

Enteradas las partes de su contenido y alcance legal, del presente instrumento lo ratifigan
y firman al margen y al calce en cinco ejemplares, dado en la Ciudad de EI Salto, Jalisco,
a los 9 dias del mes de MAYO del afio 2019,

Por “El Municipio”
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POR EL PRESTADOR

EMPRESA DENOMINADA
CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ARQ. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS
SUPERINTENDENTE

TESTADO 1: Se testa el domicilio por ser un dato personal. Su publicacién expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de Ia LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 2: Se testa en RFC por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 3: Se testa la Firma por ser un dato personal. Su publicaciéon expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 4: Se testa el Nimero de seguro social por ser un dato personal. Su publicacién expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 5: Se testa el Infonavit por ser un dato personal. Su publicacion expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 6: Se testa el SIEM por ser un dato personal. Su publicaciéon expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.

TESTADO 7: Se testa la Clave de Elector por ser un dato personal. Su publicacién expone un dato confidencial identificativo del titular.
Lo anterior tiene fundamento en el Art. 21 de la LTAIPEJM; asi como lo dispuesto por el lineamiento quincuagésimo octavo, fraccion | de los LGPICR.
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